

**N°- 00-2015-0054**

Дата: 29/01/2015

От: BOLIVIANLAND

Коммерческое предложение по строительству современного завода по глубокой переработке цитрусовых (апельсин, лимон и мандарин) с целью получения натурального сока, концентрированного сока, порошкового сока, эфирных масел и пектина.

## **1. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПРОЕКТА.**

**1.1.** Месторасположение: Республика Грузия.

**1.2.** Сырье: апельсин, грейпфрут, лимон и мандарин.

**1.3.** Производственная мощность завода по сырью: от 12 тонн в час.

**1.4.** Конечные продукты:

- Натуральные соки;
- Концентрированные соки;
- Порошковые соки;
- Эфирные масла;
- Пектин.

**1.5.** Применение современных опробованных технологий, высокотехнологичного автоматизированного оборудования и современного программного обеспечения позволит выпускать высококачественную, конкурентоспособную продукцию.

## **2. ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ПЛАН РАБОТ.**

**2.1.** Подписание договора о намерениях и договора о конфиденциальности.

**2.2.** Разработка инвестиционного проекта строительства завода.

**2.5.** Презентация и согласование проекта.

**2.6.** Подписание генерального контракта.

**2.7.** Разработка рабочего проекта строительства завода.

Tel/Fax: (591-3) 339-73-66. Cel.: (591) 708-39166.

Dirección: Av. Beni y tercer anillo, Condominio Vista Bella, Dpto. 106, Santa Cruz de la Sierra – Bolivia.

Web: [www.bolivianland.net](http://www.bolivianland.net)

Email: [info@bolivianland.net](mailto:info@bolivianland.net)

Email: [dimexdz@hotmail.com](mailto:dimexdz@hotmail.com)

**Примечание.** Разработка проектов включает: Техничко-экономическое обоснование; Финансовые показатели; Требования к зданиям и сооружениям; Требования к источникам энергии, водным ресурсам, сточным, очистным и прочим сооружениям; Чертежи; Операционный план производства (план выпуска продукции, технологии производства, необходимое оборудование, кадровое обеспечение); График реализации; Прочую документацию. Все документы будут переведены на русский язык.

**2.8.** Утверждение рабочего проекта строительства завода.

**2.9.** Разработка компьютеризированной системы контроля и управления производством и инженерные программы. Работы будут начаты после подписания генерального контракта. По желанию заказчика вывод всей визуальной информации может осуществляться на русском языке.

**2.10.** Строительство зданий и сооружений, подвод электроэнергии и воды, строительство канализационной системы. Выполняется силами заказчика по предоставленным чертежам.

**2.11.** Поставки оборудования и программного обеспечения.

**2.12.** Шефмонтаж оборудования, пуск завода, выпуск пробной партии продукции и сдача объекта в эксплуатацию. Для этих целей в Грузию будет направлено несколько иностранных специалистов.

### **3. ОБОРУДОВАНИЕ. ТЕХНОЛОГИИ. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.**

**3.1.** Все оборудование будет поставляться заказчику на условиях «Таможенный склад заказчика». Растрормаживание оборудования должно быть произведено заказчиком. Поставки оборудования будут производиться с нескольких заводов-изготовителей.

**3.2.** Заказчику будут предоставлены технологии производства, а также проведено обучение персонала завода.

**3.3.** Заказчику будет поставлено и установлено все необходимое лабораторное оборудование.

**3.4.** Заказчику будет поставлена компьютеризированная система контроля и управления производством. Все секции процесса производства будут подсоединены к центральной системе.

Tel/Fax: (591-3) 339-73-66. Cel.: (591) 708-39166.

Dirección: Av. Beni y tercer anillo, Condominio Vista Bella, Dpto. 106, Santa Cruz de la Sierra – Bolivia.  
Web: [www.bolivianland.net](http://www.bolivianland.net) Email: [info@bolivianland.net](mailto:info@bolivianland.net) Email: [dimexdz@hotmail.com](mailto:dimexdz@hotmail.com)

#### 4. ФОТО ЗАВОДА, ПОСТРОЕННОГО В 2013 ГОДУ.



В ожидании ответа и в надежде на взаимовыгодное плодотворное сотрудничество.

Дмитрий Зражевский  
Собственник фирмы «BOLIVIANLAND»